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Hinweistext für alle Titel 

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme - 
Heiz- und/oder Kühl-Decken

Geschlossene Heiz- und Kühl-Strahlflächen in optisch 
anspruchsvoller Ausführung zur Zu-/Abführung von sensiblen
Wärmelasten durch Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohr-
matten.

Im Kühlfall zu 60 % über Strahlung und zu 40 % über 
Konvektion.
Im Heizfall zu 80 % über Strahlung und zu 20 % über 
Konvektion.

Technische Details

Knauf Gipsträgerplatten in verschiedenen Ausführungen
  - ungelochte Spezialgipsplatten
  - ungelochte Thermoboard plus-Platten
  - gelochte Spezialgipsplatten
  - gelochte Thermoboard plus-Platten

Kapillarrohrmatte
  - bestehend aus Polypropylen (PP-R Typ 3)
  - Kapillarrohre 4,3 x 0,8 mm

HRB 501395HandelsregisterSteuerNr. 151/107/08588 UST-ID DE254046011
Amtsgericht Jena
Geschäftsführer Klaus Funk
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Flexibler Anschluss-Schlauch
  - Innenschlauch EPDM
  - Stecktüllen Messing vernickelt
  - Ummantelung hochfestes Kunststoffgewebe
  - Druckstufe PN 10

Vorteile der ClimaDomo Systeme

- unbeeinflusste Schallabsorption
 o ClimaDomo bis Klasse B (höchst absorbierend)
 o Wettbewerb mit Wärmeleitblechen Schallabsorptions-
      klasse D/E (absorbierend/gering absorbierend)

- hohe Heiz- und Kühlleistungen, 
  geprüft nach DIN EN 14240:2004-04

- Baustoffklasse schwer entflammbar, 
  geprüft nach DIN EN 13501-1, mit 
     - 40 mm Dämmstoffauflage
     - Rohdichte 17 kg/m³

- hohe Stabilität, Durchbiegungsklasse 1,
  geprüft nach DIN 13964:2007-02 
  Beanspruchungsklasse A 

- hoher Anteil an aktiven Elementen, weil
 o Öffnungen bis 350 mm Durchmesser ohne
      Leistungsverlust realisiert werden können
 o Schlitzauslässe, Langfeldleuchten, Deckensprünge usw.
      direkt an die Module angearbeitet werden können 
 o inaktive Flächen durch den Einsatz von Zuschnittplatten
      so gering wie möglich gehalten werden
 o aktive Elemente nicht durch Tragschienen und über
      Wärmeleitbleche überstehende Rohrmäander reduziert
      werden (Kapillarrohrmatte ist in die Gipsplatte integriert)
 o große Revisionsklappen (ab ca. 600 x 800 mm)
      aktivierbar sind

- geringes Gewicht von 13,5 kg/m² 
  (Elemente mit Wasser gefüllt inkl. Unterkonstruktion)

- geringe Bauhöhe ab 6 cm

- kurze Reaktionszeit (ca. 15 min) durch
 o geringe Wassermenge in den Elementen (nur 0,37 l/m²)
 o Integration der Kapillarrohre, in die tief geschlitzte Platte
      (Abst. Elementeoberfläche / Kapillarrohr ca. 1,5 mm)

- Kostenersparnis durch geringe Druckverluste durch 
  parallele Durchströmung
 o Einsparung von Investitionskosten 
      (preisgünstigere Aggregate mgl.)
 o Einsparung von Verbrauchskosten z.B. im Betrieb
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      der Pumpen

Hinweise zum Anlagenmedium

- ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme sind gemäß der
  VDI Norm 2035 zum Schutz der hochempfindlichen
  Bauteile, wie z.B. Pumpen und Ventile mit vollentsalztem
  Trinkwasser zu füllen. 
- Weicht der pH-Wert nach dem Befüllen vom Vorgabe-
  wert 8,2 - 9,5 ab oder sind korrosive Teile im System, ist
  ein Inhibitor zur Stabilisierung des pH-Wertes und zum 
  Aufbau einer korrosionsbeständigen Schicht einzusetzen.
  (z.B. GENO-safe A, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH)
- Die Qualität des Anlagenwassers ist 8 - 12 Wochen nach 
  der Inbetriebnahme und im Anschluss jährlich zu
  überprüfen und zu dokumentieren 
- Die Einhaltung der Sollwerte laut ClimaDomo Protokoll zur
  Wasseraufbereitung sind sicherzustellen.

Widrigenfalls können Schäden an der Anlage auftreten. 
Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift führt zum Ausschluss
der Gewährleistung.

Hinweis zu
sonstige Nebenleistungen, besondere Leistungen

wie z.B. Gerüststellung - siehe hierzu auch 
ATV DIN 18299 -, die zur fachgerechten Durchführung
der Werkleistung gem. ATV DIN 18340 erforderlich
sind, sind ergänzend zu vereinbaren und zu beschreiben.

3 ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme

Hinweistext zum Titel ClimaDomo 
Moduldecken* / Modulsegel*  Akustik + Putz

Heiz*- und/oder Kühldecke* bestehend aus
gelochten Knauf-Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohr-
matten zur Beschichtung mit Akustikputz 

Technische Daten

Gewicht (gefüllt, inkl. Unterkonstruktion): 14 kg/m²

TRÄGERPLATTEN mit Luftreinigungseffekt
- Knauf Cleaneo-Akustik-Platte f. Akustik-Putz d = 12,5 mm*
  Kantenausführung: 4 sk vierseitig scharfkantig
  Oberfläche Sichtseite: VE-Karton (vergilbungsechter 
Karton)
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- Knauf Cleaneo-Akustik-Platte Thermoboard plus d = 10 
mm*
  Kantenausführung: 4 sk vierseitig scharfkantig
  Oberfläche Sichtseite: VE-Karton (vergilbungsechter 
Karton)

RÜCKSEITE
- mit PET-Folie kaschiert (luftdicht)*
- mit Faservlies kaschiert (luftdurchlässig)*

Räume, in denen unterschiedliche Luftdruckverhältnisse
zwischen Raum und Deckenhohlraum herrschen, benötigen
mit PET-Folie kaschierte (luftdichte) Platten, damit sich die 
Löcher der Lochplatten nicht im Akustikputz abzeichnen.  

Räume mit gleichen Luftdruckverhältnissen zwischen 
Raum und Deckenhohlraum, können mit vlieskaschierten
Trägerplatten (nach Rücksprache mit dem Hersteller des 
Akustikputzes) ausgestattet werden.

LOCHUNG / SCHALLABSORPTION
- Trägerplatte mit PET-Folie:   
  partielle Quadratlochung 12/12Q
  bewerteter Schallabsorptionsgrad: 0,55 - 0,70
  (abhängig von der Art des Akustikputzes)

- Trägerplatte mit Faservlies: 
  gerade Quadratlochung 12/25Q
  bewerteter Schallabsorptionsgrad: 0,70

Bei Alternativausführungen ist ein neutrales Gutachten
zum Nachweis der Gleichwertigkeit der Schallabsorption 
nach DIN EN ISO 11654 vorzulegen.

Heiz- und Kühlleistungen
nach DIN EN 14240 
bezogen auf die aktive Fläche

KÜHLLEISTUNG SPEZIALGIPSPLATTE*
- Temperaturdifferenz 8 K: 61,5 W/m²
- Temperaturdifferenz 10 K: 78,1 W/m²

KÜHLLEISTUNG THERMOBOARD PLUS*
- Temperaturdifferenz 8 K: 67,7 W/m²
- Temperaturdifferenz 10 K: 86,0 W/m²

HEIZLEISTUNG SPEZIALGIPSPLATTE*     
- Temperaturdifferenz 15 K: 84,1 W/m²

HEIZLEISTUNG THERMOBOARD PLUS*
- Temperaturdifferenz 15 K: 89,3 W/m²

Bei Alternativausführungen ist ein neutrales Gutachten
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zum Nachweis der Gleichwertigkeit der Leistung
nach DIN EN 14240:2004-04 vorzulegen.

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Unterkonstruktion Module, Montage

* Nichtzutreffendes streichen

Verarbeitungshinweise

Grundlage für die Verarbeitung ist die DIN 18181.

BAUSTELLENBEDINGUNGEN
- Bedingungen für Trockenbauarbeiten mit
  Gipssystemen der Industriegruppe Gipsplatten im
  Bundesverband der Gipsindustrie sind einzuhalten
- Raumtemperatur darf 10°C nicht unterschreiten
- ist Gußasphalt-Estrich vorgesehen, Spachtelarbeiten erst 
  nach Estrichverlegung ausführen

MONTAGE
- Montage der Module nach DIN 18 168-1
- Startpunkte in den Montageplänen bei Unterkonstruktion 
  und Modulbeplankung beachten
- Unterkonstruktion: verzinkte Stahlblechprofile DIN 18182-1
- drucksteife Abhängung mittels Noniusabhängern, 
  befestigt mit bauaufsichtlich zugelassenen 
  Befestigungsmitteln
- Verlegung der Module auf Kreuzfuge
- Befestigung nur an den vorgebohrten Stellen im Modul
  mittels Schnellbauschrauben DIN 18182-2 
- Einstecken der flexiblen Schläuche
      - Anschluss der Module an vorgefertigte Rohrleitung
      - Verbindung der Module untereinander 
      - durch Zugprobe ist der feste Sitz der Schläuche
        zu überprüfen
- vor Beginn der Spachtelarbeiten ist das System 
  entsprechend der ClimaDomo Montageanleitung zu
  überprüfen, auf
      - Dichtheit durch Druckprobe
      - gleichmäßige Durchströmung durch Thermografie
- Für die Ausführung der Spachtelarbeiten gelten die
  Qualitätsstufen Q1 - Q4 gemäß Merkblatt Nr. 2
  "Verspachtelung von Gipsplatten-Oberflächengüten" 
  der IGG.

Dehnungs- und Bewegungsfugen 

Dehnungsfugen sind wie folgt anzuordnen:
- Heizdecken >= 50 m² / mit Seitenlänge ab ca. 7,5 m
- Kühldecken >= 100 m² / mit Seitenlänge ab ca. 15 m 
- bei Deckeneinschnürungen durch Wandversprünge
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Eine Dehnungsfuge ist eine unverspachtelte 
Fuge im Modulstoß und ist ca. 3,5 mm breit.

Bewegungsfugen des Rohbaus sind in die 
Deckenkonstruktion zu übernehmen. 

3.01 ClimaDomo  Moduldecken Akustik+Putz

3.01.010 Unterkonstruktion Akustik+Putz

Unterkonstruktion Akustik+Putz Moduldecken / Modulsegel 
CD-Grund- und Tragprofil drucksteif abhängen

- Ausführung aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
  abhängen mit Noniusabhängern
- Befestigung an der Rohdecke mit bauaufsichtlich
  zugelassenen Befestigungsmitteln
- empfohlene Ausführung der CD-Profile, als glatte Profile

Einbauhöhe:  ..... m
Abhänghöhe:  ..... cm

Deckenausführung ohne Brandschutzanforderungen
 Befestigungsuntergrund: 
 Stahlbeton* /
 Holzbalken, Achsmaß .... cm* /
 Stahlträger, Profile ...., Achsmaß .... cm*

Anschluss an aufgehende Bauteile laut
ClimaDomo Detailblatt D01
Stöße, Fugen, Anschlüsse

* Nichtzutreffendes streichen

m² ........................... ...................................

3.01.020 Beplankung Unterkonstruktion mit PET-kaschierten 
Modulen

Beplankung Unterkonstruktion mit rückseitig 
PET-kaschierten (luftdichten) Modulen, wie im Titel 
beschrieben
Lochung: 12/25Q

Module = Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohrmatten

Größen auf die Lochung abgestimmt
- Längen: 1.950 mm; 1.625 mm; 1.300 mm
- Grundmodulbreite: 1.200 mm
- Breiten: 1.200 - 950 mm
- Schrittweite der Breitenänderung: 25 mm
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- Moduldicke: 12,5 mm

MONTAGE
- Stirnseite Module parallel zu den Tragprofilen verlegen
- Befestigung mit Schnellbauschrauben SN 3,5 x 30
- Einstecken der flexiblen Schläuche
      - Anschluss der Module an vorgefertigte Rohrleitung
      - Verbindung der Module untereinander 
      - durch Zugprobe ist der feste Sitz der Schläuche zu 
        überprüfen
- Verspachtelung Schraubköpfe und Fugen

m² ........................... ...................................

3.01.030 Zulage PET-kaschierte Module 
Breite < 950 mm

Zulage zur Beplankung mit rückseitig 
PET-kaschierten (luftdichten) Modulen
- Längen: 1.950 mm; 1.625 mm; 1.300 mm
- Breiten: 925 - 600 mm
- Schrittweite der Breitenänderung: 25 mm

m² ........................... ...................................

3.01.040 Zulage PET-kaschierte Module
Breite < 600 mm; Länge < 1.300 mm

Zulage zur Beplankung mit rückseitig
PET-kaschierten (luftdichten) Modulen 
- Längen: < 1.300 mm; Breite >= 600 mm
- Breiten: < 600 mm; Länge>= 1.300 mm
- Schrittweite der Breitenänderung: 25 mm

m² ........................... ...................................

3.01.050 Beplankung Unterkonstruktion mit vlieskaschierten 
Modulen

Beplankung der Unterkonstruktion mit rückseitig
vlieskaschierten (luftdurchlässigen) Modulen, 
wie im Titel beschrieben
Lochung 12/25 Q

Module = Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohrmatten

Größen auf die Lochung abgestimmt
- Längen: 1.950 mm; 1.625 mm; 1.300 mm
- Grundmodulbreite: 1.150 mm
- Breiten: 1.150 - 950 mm
- Schrittweite der Breitenänderung: 25 mm
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- Moduldicke: 12,5 mm

MONTAGE
- Stirnseite Module parallel zu den Tragprofilen verlegen
- Befestigung mit Schnellbauschrauben SN 3,5 x 30
- Einstecken der flexiblen Schläuche
      - Anschluss der Module an vorgefertigte Rohrleitung
      - Verbindung der Module untereinander 
      - durch Zugprobe ist der feste Sitz der Schläuche zu 
        überprüfen
- Verspachtelung Schraubköpfe und Fugen

m² ........................... ...................................

3.01.060 Zulage vlieskaschierte Module 
Breite < 950 mm

Zulage zur Beplankung mit rückseitig vlieskaschierten 
(luftdurchlässigen) Modulen 
- Längen: 1.950 mm; 1.625 mm; 1.300 mm
- Breiten: 925 - 575 mm
- Schrittweite der Breitenänderung: 25 mm

m² ........................... ...................................

3.01.070 Zulage vlieskaschierte Module
Breite < 575 mm; Länge < 1.300 mm

Zulage zur Beplankung mit rückseitig vlieskaschierten 
(luftdurchlässigen) Modulen
- Breite: < 575 mm, Länge >= 1.300 mm
- Länge: < 1.300 mm, Breite >= 575 mm
- Schrittweite der Breiten-/Längenänderung: 25 mm

m² ........................... ...................................

3.01.080 Inaktive gelochte PET-kaschierte Flächen

luftdichte Knauf Cleaneo-Akustik-Platten / Passplatten
an Unterkonstruktion befestigen und verspachteln.
Plattendicke: 12,5 mm

m² ........................... ...................................

3.01.090 Inaktive gelochte vlieskaschierte Flächen

luftdurchlässige Knauf Cleaneo-Akustik-Platten / Passplatten 
an Unterkonstruktion befestigen und verspachteln.
Plattendicke: 12,5 mm
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m² ........................... ...................................

3.01.100 Zulage inaktive Kleinflächen

Zulage Kleinflächen zu inaktive Flächen,
für Einzelflächen <= 5 m²

m² ........................... ...................................

3.01.110 Zulage Thermoboard plus gelocht zur 
Leistungssteigerung

Zulage Thermoboard plus gelocht 
zu den Modul- und inaktiven Flächen
zur Steigerung der Heiz- und Kühlleistung

Plattendicke: 10 mm

siehe auch ClimaDomo Detailblatt D01
- Heiz- und Kühlleistung
- Deckensegel

m² ........................... ...................................

3.01.120 Dämmung der Deckenfläche mit eingeschweißter 
Mineralwolle

Dämmung der Deckenfläche mit eingeschweißter 
Mineralwolle DIN EN 13162
Dicke: 40 mm
WLG: 040
längenbezogener Strömungswiderstand nach
DIN EN 29053: r >= 5kPa*s/m

m² ........................... ...................................

3.01.130 Dämmung der Deckenfläche mit Mineralwolle

Dämmung der Deckenfläche mit Mineralwolle 
DIN EN 13162
Dicke: 40 mm
WLG: 040
längenbezogener Strömungswiderstand nach 
DIN EN 29053: r >= 5kPa*s/m²

m² ........................... ...................................
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ClimaDomo  Moduldecken Akustik+Putz3.01
..................................

3.02 Zulagen

3.02.010 Öffnungen für Kabeldurchführungen

Öffnung für Kabeldurchführungen zwischen den 
Kapillarrohren herstellen
- Breite <= 13 mm
- Einmessen der Kabeldurchführung nach Vorgabe
  in der Werk- und Montageplanung
- Öffnung herstellen und Kabel durchführen

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Anbauteile

St ........................... ...................................

3.02.020 Befestigungspunkte für Anbauteile

Befestigungspunkte für Anbauteile

- EINMESSEN der Befestigungspunkte nach Vorgabe
       - Werk- und Montageplanung
       - Datenblatt des Anbauteils
- Dübel montieren

DÜBELMONTAGE
- ungelochte Module
  Bohrungen von der Modulrückseite zwischen den
  Kapillarrohren herstellen
- gelochte Module
  Lochung der Gipsplatte zur Befestigung nutzen
  Dübeldurchmesser auf Lochung abstimmen

LASTENÜBERSICHT
- bis 0,0025 kN (geringe Lasten wie Rauchmelder)*
  Last direkt in die Module einleiten, empfohlene Dübel
  Hilti HUD-1 5x25, Bohrerdurchmesser: 5 mm
- bis 0,05 kN*
  Last direkt in die Module einleiten, empfohlene Dübel
  Würth W-MH 4/15, Bohrerdurchmesser: 8 mm,
  Klemmlänge: 15 mm
- bis 0,2 kN*
  Last in die Unterkonstruktion einleiten, Hohlraumdübel im   
  CD-Profil befestigen, empfohlen: Würth W-MH 4/15, 
  Bohrerdurchmesser: 8 mm, Klemmlänge: 15 mm, 
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- über 0,2 kN*
  Last in die Rohdecke einleiten 
  
ACHTUNG: Dübelkrallen parallel zu Kapillarrohren, um 
Beschädigungen zu vermeiden!

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Anbauteile

* Nichtzutreffendes streichen

St ........................... ...................................

3.02.030 Öffnungen im Modul bis 350 mm

Öffnungen im Modul für Einbauteile 
Öffnungsgröße <= 350 mm

- werkseitig vorbereitet
- Die Kapillarrohre werden an einem Ring aus 
  Gipsfaserplatte an der Öffnung vorbeigeführt.
- Der Innendurchmesser des Rings entspricht der
  Bauteilöffnung
- Markierung der Öffnung in der Trägerplatte durch
  Bohrung d = 10 mm
- Schutz vor Beschädigung der Kapillarrohre beim
  Ausschneiden der Öffnung durch Gipsfaserring
- Vor Modulmontage Wechsel in Unterkonstruktion herstellen
- 2 mm Papp-Distanzblättchen auf Gipsfaserring auflagen
  (zum Höhhenausgleich zwischen Ring und CD-Tragprofil)
- Bei Lasten > 0,06 kN je Abhängepunkt Wechsel direkt 
  von der Rohdecke abhängen. 

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01 
Einbauteile und Lastübersicht

St ........................... ...................................

3.02.040 Runde Öffnungen im inaktiven Bereich
Durchmesser: .... mm

Runde Öffnungen im inaktiven Bereich
Durchmesser: .... mm 

Wechsel in der Unterkonstruktion und zusätzliche Abhänger 
sind zu berücksichtigen.

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Einbauteile, Lastenübersicht

St ........................... ...................................
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3.02.050 Bohrungen zur Rohrleitungsführung durch 
GK-Ständerwände doppelt beplankt herstellen

Bohrungen zur Rohrleitungsführung durch GK-Ständerwände 
doppelt beplankt 
- herstellen
- nach Rohrverlegung mit Mineralwolle verschließen

St ........................... ...................................

3.02.060 Eckige Öffnungen im inaktiven Bereich
Größe B x L ... x ..... mm

Eckige Öffnungen im inaktiven Bereich
Größe B x L ... x ..... mm

Wechsel in der Unterkonstruktion und zusätzliche Abhänger 
sind zu berücksichtigen.

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Einbauteile, Lastenübersicht

St ........................... ...................................

3.02.070 Ausschnitte im inaktiven Bereich 
Länge > 1 m
Breite: ..... mm

Ausschnitte im inaktiven Bereich herstellen
Länge des Ausschnitts > 1 m
Breite des Ausschnittes ..... mm

Wechsel in der Unterkonstruktion und 
zusätzliche Abhänger sind zu berücksichtigen.

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Einbauteile

m ........................... ...................................

3.02.080 Anarbeiten an Stützen 2-seitig

Anarbeiten der inaktiven Gipsplattenflächen an Stützen 
- 2-seitig
- Abwicklung <= 1,0 m

St ........................... ...................................

3.02.090 Anarbeiten an Stützen 3-seitig
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Anarbeiten der inaktiven Gipsplattenflächen an Stützen 
- 3-seitig
- Abwicklung <= 1,50 m

St ........................... ...................................

3.02.100 Anarbeiten an Stützen 4-seitig

Anarbeiten der inaktiven Gipsplattenflächen an Stützen
- 4-seitig
- Abwicklung <= 2,0 m

St ........................... ...................................

3.02.110 Anarbeiten an Säulen

Anarbeiten der inaktiven Gipsplattenflächen an Säulen
- Durchmesser <= 500 mm

St ........................... ...................................

3.02.120 Schattenfuge mit farblich beschichtetem U-Profil

Schattenfuge nach oben geschlossen mit farblich 
beschichteten U-Wandanschluß-Profil im Übergang zu 
aufgehenden Bauteilen herstellen
Breite: 15 - 20 mm
Breitenangabe: ..... mm

AUFBAU SCHATTENFUGE
- Modul-Längskante 
  U-Wandanschluss-Profil 28 x 27 x 48 mm
  an aufgehenden Bauteilen befestigen
- Modul-Stirnkante
  UD-Profil 28 x 27 mm an aufgehenden Bauteilen
  befestigen
- Oberfläche: schwarz*; weiß*

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Wandanschlüsse

* Nichtzutreffendes streichen

m ........................... ...................................

3.02.130 Schattenfuge mit GK-Streifen hinterlegt

Schattenfuge nach oben geschlossen mit GK-Streifen 
hinterlegt im Übergang  zu aufgehenden Bauteilen herstellen
Breite: >= 25 mm
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Breitenangabe: ..... mm

AUFBAU SCHATTENFUGE
- Umlaufendes UD-Profil mit Gips-Plattenstreifen beplanken
- Breite der Gipsplattenstreifen
       - Modul-Längskante Schattenfugenbreite + 5 mm
       - Modul-Stirnkante Schattenfugenbreite + 30 mm
- Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
  Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Wandanschlüsse

m ........................... ...................................

3.02.140 Schattenfuge als offene Fuge

Schattenfuge als offene Fuge im Übergang  zu aufgehenden 
Bauteilen herstellen
Breite: >= 15 mm
Breitenangabe: ..... mm

AUFBAU SCHATTENFUGE
- Modul-Stirnkante: U-Wandanschluss-Profil
  an CD-Grundprofil, Modul-Stirnkante an U-Wand-
  Anschlussprofil befestigen
- Modul-Längskante
  geschnittene Modulkanten bildet die Schattenfuge aus
  Überstand der FF-Kante entfernen
- ggf. papierummantelten Kantenschutz
 (z.B. Sheetrock Göppinger) einsetzen

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Wandanschlüsse

m ........................... ...................................

3.02.150 Dehnungsfugen herstellen, Breite ca. 3,5 mm

Dehnungsfugen herstellen
Breite ca. 3,5 mm
Dehnungsfuge = offene Spachtelfuge

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Dehnungs- und Bewegungsfugen

m ........................... ...................................

3.02.160 Bewegungsfuge als offene Fuge herstellen

Bewegungsfuge als offene Fuge herstellen
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AUFBAU
- Unterkonstruktion im Bereich der Dehnungsfuge trennen,
  zusätzlich abhängen
- ggf. Kantenschutzprofil einspachteln

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Dehnungs- und Bewegungsfugen

m ........................... ...................................

3.02.170 Bewegungsfuge als geschlossene Fuge herstellen

Bewegungsfuge als geschlossene Fuge herstellen

AUFBAU HINTERLEGTE BEWEGUNGSFUGE*
- Unterkonstruktion im Bereich der Bewegungsfuge
  trennen, zusätzlich abhängen
- im Fugenbereich inaktive Gipsplattenstreifen 
  montieren mit Gipsplattenstreifen hinterlegen
- ggf. Kantenschutzprofil einspachteln

AUFBAU BEWEGUNGSFUGE MIT FUGENPROFIL*
- Unterkonstruktion im Bereich der Bewegungsfuge
  trennen, zusätzlich abhängen
- Fugenprofil Protector Profil 3750 antackern und     
  anspachteln
- Einsatzbereich: ungelochte Module

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)*

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Dehnungs- und Bewegungsfugen

m ........................... ...................................

3.02.180 Kantenschutz einspachteln

Kantenschutz Sheetrock
papierummantelte Metalleckschutz- und Abschlußprofile

Ausführungsarten für
- 90° Außenecke*
- 90° Innenecke*
- freie Plattenenden L-Profil (Sheetrock Göppinger)*

Verarbeitung
- auf Innenseite des Eckschutzprofils pastöse
  Spachtelmasse auftragen und an Ecke andrücken
- anschließend mit Spachtel oder Eckenroller fest
  andrücken
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* Nichtzutreffendes streichen

m ........................... ...................................

3.02.190 flexibles Eckenprofil im Übergangsbereich

Knauf flexibles Eckenprofil im Übergangsbereich von 
horizontalen Flächen in schräge Flächen zur Aussteifung der 
Module/inaktiven Platten liefern und montieren

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Dachschräge

m ........................... ...................................

3.02.200 Formteil Deckensprung L-Winkel mit 1 St V- Fräsung

Formteil Deckensprung L-Winkel mit 1 St V- Fräsung
inkl. Unterkonstruktion und Abhängung

FORMTEIL DECKENSPRUNG 
- Plattendicke: 12,5 mm* / 10 mm*
- L-Winkel aus verleimter Gipsplatte
- 1 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm, 
- Winkel (a,b) = .....°

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Deckensprünge und Auskragungen

* Nichtzutreffendes streichen

m ........................... ...................................

3.02.210 Auskragung als Formteil, Stabilisierung durch 
CD-Profile

Auskragung als Formteil mit Abschottung zum 
Deckenhohlraum
- Stabilisierung Auskragung durch CD-Profile
- inkl. Unterkonstruktion und Abhängung

FORMTEIL AUSKRAGUNG
- verleimt aus Gipsplatte
- alle Sichtflächen kartonummantelt
- Plattendicke: 12,5 mm* / 10 mm*
- 2 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm, 
  c = 12,5 mm* / 10 mm*
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- Winkel (a,b) = .....°, Winkel (b,c) = 90°

FORMTEIL ABSCHOTTUNG
- verleimt aus Gipsplatte
- Plattendicke: 12,5 mm
- 1 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm
- Winkel (a,b) = .....°

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Deckensprünge und Auskragungen

* Nichtzutreffendes streichen

m ........................... ...................................

3.02.220 Auskragung als Formteil, Stabilisierung durch 
Stahlblechwinkel/-schuh d= 2mm

Auskragung als Formteil mit Abschottung zum 
Deckenhohlraum
- Stabilisierung Auskragung durch
  Stahlblechwinkel/-schuh, verzinkt, d = 2 mm, b = 50 mm
     - Stahlblechwinkel
       Schenkelmaß a = .... mm, b = .... mm
       Winkel (a,b) = ....°
     - Stahlblechschuh Innenamße
       Abwicklung a = 27 mm, b = 60 mm, c = 27 mm
       d = Länge Auskranung .... mm
       Winkel (a,b), (b,c) = 90° (c,d) = ....°
     - Stahlblechschuh mit CD-Profil verschrauben
- inkl. Unterkonstruktion und Abhängung

FORMTEIL AUSKRAGUNG
- verleimt aus Gipsplatte
- alle Sichtflächen kartonummantelt
- Plattendicke: 12,5 mm* / 10 mm*
- 2 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm, 
  c = 12,5 mm* / 10 mm*
- Winkel (a,b) = .....°, Winkel (b,c) = 90°

FORMTEIL ABSCHOTTUNG
- verleimt aus Gipsplatte
- Plattendicke: 12,5 mm
- 1 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm
- Winkel (a,b) = .....°

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)
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Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Deckensprünge und Auskragungen

* Nichtzutreffendes streichen

m ........................... ...................................

3.02.230 Auskragung als Formteil, Stabilisierung durch 
Gipsplattenformteil

Auskragung als Formteil mit Abschottung zum 
Deckenhohlraum
- Stabilisierung Auskragung durch Gipsplattenformteil
- inkl. Unterkonstruktion und Abhängung

FORMTEIL AUSKRAGUNG
- verleimt aus Gipsplatte
- alle Sichtflächen kartonummantelt
- Plattendicke: 12,5 mm* / 10 mm*
- 2 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm,
  c = 12,5 mm* / 10 mm*
- Winkel (a,b) = .....°, Winkel (b,c) = 90°

FORMTEIL ABSCHOTTUNG
- Formteil verleimt aus Gipsplatte d = 12,5 mm
- 2 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm, 
  c= .... mm
- Winkel (a,b)= .....°; Winkel (b,c) = 90° 
- inkl. Unterkonstruktion

Verspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitätsstufe Q 2 (Standardverspachtelung)

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Deckensprünge und Auskragungen

* Nichtzutreffendes streichen

m ........................... ...................................

3.02.240 Auskragung indirekte Beleuchtung unter
Moduldecke

Auskragung indirekte Beleuchtung unter Moduldecke
- Stabilisierung Auskragung durch Stahlblechwinkel
  verzinkt , d = 2mm, b = 50mm
  Abstand der Befestigungswinkel: 50 cm
- inkl. Unterkonstruktion
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FORMTEIL AUSKRAGUNG
- verleimt aus Gipsplatte
- alle Sichtflächen kartonummantelt
- Plattendicke: 12,5 mm
- 2 St V- Fräsung
- Schenkelmaß a = .... mm, b = ..... mm,
  c = 12,5mm
- Winkel (a,b) = .....°, Winkel (b,c) = 90°

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Deckensprünge und Auskragungen

m ........................... ...................................

3.02.250 Revisionsklappe ungelocht, Rahmen aus Aluminium 
Größe L x B: ... x ... mm

Revisionsklappe ungelocht, Rahmen aus Aluminium, 
Größe L x B ... x ... mm

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluß und Scharniersystem.

Inklusive Herstellung der Deckenöffnung, notwendiger
Wechsel, zusätzlicher Abhängungen und Anarbeiten durch 
Spachteln.

Revisionsklappe für Plattendicke: 12,5 mm* / 10 mm*

Erzeugnis: Knauf Alutop-Revisionsklappe

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Revisionsklappen

* Nichtzutreffendes streichen

St ........................... ...................................

3.02.260 Revisionsklappe gelocht, Rahmen aus Aluminium 
Größe L x B: ... x ... mm

Revisionsklappe gelocht, Rahmen aus Aluminium 
Größe L x B ... x ... mm
Lochung abgestimmt auf Lochplatte

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluß und Scharniersystem.

Inklusive Herstellung der Deckenöffnung, notwendiger
Wechsel, zusätzlicher Abhängungen und Anarbeiten durch 
Spachteln.
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Revisionsklappe für Plattendicke: 12,5 mm* / 10 mm*
Revisionsklappe für Beschichtung mit Akustikputz*

Erzeugnis: Knauf Alutop-Revisionsklappe

Ausführung gemäß ClimaDomo Detailblatt D01
Revisionsklappen

* Nichtzutreffendes streichen

St ........................... ...................................

Zulagen3.02
..................................

3.03 Beschichtung Deckenfläche mit KRAFT 
Akustikputz
Picco S sehr fein strukturierte Oberfläche
siehe auch www.kraft-akustiksysteme.de

3.03.010 Folienabdeckung zum Schutz vor Verunreinigungen

Wand- und Bodenflächen mittels Folienabdeckung vor 
Verunreinigungen schützen

m² ........................... ...................................

3.03.020 Grundierung der Gipsplattenflächen

Grundierung der Gipsplattenflächen unterseitig im 
Rollverfahren mit 
- Art.: KIS, Kraft-Isoliergrund, grau pigmentiert, 
  liefern und vollflächig nach Herstellerangaben herstellen. 
- Verbrauch ca. 125 ml / m², je nach Saugfähigkeit des 
  Untergrundes

Notwendige Trocknungszeiten entsprechend der örtlichen 
Baustellenbedingungen. 

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.03.030 Akustikvlies Typ G3
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Akustikvlies Typ G3, vorbeschichtet, liefern und im 
Sprenkelverfahren mit Trichterpistole oder Putzförderpumpe 
mittels Rollkleber Brillux Typ ELF 378 im 
Doppelschnittverfahren verlegt, vollflächig verkleben. 

Materialverbrauch des Klebers: ca. 250 g/m² entsprechend 
den verbindlichen Herstellerangaben.

Notwendige Aushärte- und Trocknungszeiten sind vor der 
Weiterverarbeitung entsprechend den Örtlichkeiten 
einzuhalten. (ca. 12 Stunden bei + 15°C)

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.03.040 Akustikputz als Oberflächenfinish
Typ Picco S

Akustikputz als Oberflächenfinish Typ Picco S, 
- Farbton weiß, Struktur sehr fein, 
  liefern und im Spritzverfahren mit Trichterpistole oder 
  Putzförderpumpe entsprechend den Hersteller- und 
  Verarbeitungsvorschriften Fa. Kraft Akustik Systeme
  ganzflächig aufbringen. 

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.03.050 Zulage zum Akustikputz Farbe nach 
Herstellerfarbkarte

m² ........................... ...................................

3.03.060 Zulage zum Akustikputz - glatte Faschen um runde 
Einbauteile

Zulage zum Akustikputz 
glatte Faschen um runde Einbauteile bzw. an Säulen 
herstellen

St ........................... ...................................

3.03.070 Zulage zum Akustikputz - glatte Faschen um längliche 
Einbauteile
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Zulage zum Akustikputz
glatte Faschen um längliche Einbauteile herstellen
Abrechnungsgrundlage Umfang des Einbauteils

m ........................... ...................................

3.03.080 Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser <= 650 mm
eckig Länge <= 1 m

Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser <= 650 mm
eckig Länge <= 1 m

Sichtbare Teile von montierten Einbauteilen vor 
Verunreinigungen durch den Akustikputz schützen.
Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernen, 
eventuell vorhandene Verunreinigungen beseitigen.

St ........................... ...................................

3.03.090 Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen
Durchmesser > 650 mm
eckig Länge > 1 m

Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser > 650 mm
eckig Länge > 1 m

Sichtbare Teile von montierten Einbauteilen vor 
Verunreinigungen durch den Akustikputz schützen.
Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernen, 
eventuell vorhandene Verunreinigungen beseitigen.

m ........................... ...................................

Beschichtung Deckenfläche mit KRAFT 
Akustikputz
Picco S sehr fein strukturierte Oberfläche
siehe auch www.kraft-akustiksysteme.de

3.03
..................................

3.04 Beschichtung Deckenfläche mit fumi Akustikputz
fein strukturierte Oberfläche
siehe auch www.akustikputz.de

3.04.010 Folienabdeckung zum Schutz vor Verunreinigungen
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Wand- und Bodenflächen mittels Folienabdeckung vor 
Verunreinigungen schützen

m² ........................... ...................................

3.04.020 Deckenfläche fachgerecht grundieren

m² ........................... ...................................

3.04.030 fumi Akustikvlies

fumi Akustikvlies, vollflächig verklebt auf die Deckenfläche 
fachgerecht aufbringen

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.04.040 Endbeschichtung mit fumi Akustikputz E1

Dekorative, fein strukturierte, schalldurchlässige 
Endbeschichtung mit fumi Akustikputz E1,
Schichtstärke über die Spitzen gemessen ca. 2 mm

nach Herstellervorschrift in mindestens 3 Arbeitsgängen 
fachgerecht aufbringen

Oberfläche: weiß

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.04.050 Zulage zum Akustikputz Farbe nach 
Herstellerfarbkarte

m² ........................... ...................................

3.04.060 Zulage zum Akustikputz - glatte Faschen um runde 
Einbauteile

Zulage zum Akustikputz
glatte Faschen um runde Einbauteile bzw. an Säulen 
herstellen
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St ........................... ...................................

3.04.070 Zulage zum Akustikputz - glatte Faschen um längliche 
Einbauteile

Zulage zum Akustikputz
glatte Faschen um längliche Einbauteile herstellen
Abrechnungsgrundlage Umfang des Einbauteils

m ........................... ...................................

3.04.080 Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser <= 650 mm
eckig Länge <= 1 m

Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser <= 650 mm
eckig Länge <= 1 m

Sichtbare Teile von montierten Einbauteilen vor 
Verunreinigungen durch den Akustikputz schützen.
Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernen, 
eventuell vorhandene Verunreinigungen beseitigen.

St ........................... ...................................

3.04.090 Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen
Durchmesser > 650 mm
eckig Länge > 1 m

Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser > 650 mm
eckig Länge > 1 m

Sichtbare Teile von montierten Einbauteilen vor 
Verunreinigungen durch den Akustikputz schützen.
Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernen, 
eventuell vorhandene Verunreinigungen beseitigen.

m ........................... ...................................

Beschichtung Deckenfläche mit fumi Akustikputz
fein strukturierte Oberfläche
siehe auch www.akustikputz.de

3.04
..................................



ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
25

08.04.2017Bauvorhaben
ProjektNr. Seite:

Datum:
LV-CD-Systeme

€
Ordnungszahl Einh.Preis Ges.PreisMenge ME

in€in

3.05 Akustikputz Dekozell 2000
weiß geglättete Oberfläche
siehe auch www.dekozell.de

3.05.010 Folienabdeckung zum Schutz vor Verunreinigungen

Wand- und Bodenflächen mittels Folienabdeckung vor 
Verunreinigungen schützen

m² ........................... ...................................

3.05.020 Deckenfläche fachgerecht grundieren OHNE 
Quarzbeigabe

Deckenfläche fachgerecht grundieren
mit Profitec Isogrund P564
oder Dinova Isogrund LF fein,
pur OHNE Quarzbeigabe

Grundierung 24 Std. trocknen 
Raumtemperatur über 15°C

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller
sind zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.05.030 Dekozell Akustik- Putzträgervlies

Dekozell Akustik-Putzträgervlies auf Stoß oder im 
Doppelschnittverfahren auf der gelochten Deckenfläche 
mit Dekozell- Dispersionskleber verkleben

Trockungszeit 24 Std
Raumtemperatur über 15°C

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.05.040 schalltransparenten Akustik-Spritzspachtel aufbringen
schalltransparenten Dekozell Akustikspritzspachtel auf 
Deckenfläche aufbringen 

ARBEITSGÄNGE
- Akustik-Spritzspachtel gemäß Herstellervorgaben



ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
26

08.04.2017Bauvorhaben
ProjektNr. Seite:

Datum:
LV-CD-Systeme

€
Ordnungszahl Einh.Preis Ges.PreisMenge ME

in€in

  anmischen
- sehr satt mit gleichmäßig feinem Sprühbild aufspritzen
- Spritzspachtel mittels Kunststoffkelle oder Spachtel
  (Pajarito Nr. 958) glätten

Offenzeit des Spritzspachtels zur Verarbeitung > 8 Std.

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.05.050 Grund- und Polierschliff des Akustik-Spritzspachtels

Grund- und Polierschliff des Akustik-Spritzspachtels

ARBEITSGÄNGE
- Egaliseirung der Oberfläche mit Trockenbau-Tellerschleifer
  (z.B. Flex-Giraffe) Körnung bis Korngröße 40 möglich
- Schleifspuren durch Polierschliff mit Exzenterschleifer
  (z.B. Mirka DEROS 650CV) egalisieren

HINWEIS
- In Staubsauger unbedingt Staubbeutel einlegen.
  Die für Mineralstaub gebräuchliche Abklopfvorrichtung
  funktioniert für Zellulosestaub nicht.

Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind 
zu beachten.

m² ........................... ...................................

3.05.060 Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser <= 650 mm
eckig Länge <= 1 m

Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser <= 650 mm
eckig Länge <= 1 m

Sichtbare Teile von montierten Einbauteilen vor 
Verunreinigungen durch den Akustikputz schützen.
Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernen, 
eventuell vorhandene Verunreinigungen beseitigen.

St ........................... ...................................
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3.05.070 Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen
Durchmesser > 650 mm
eckig Länge > 1 m

Folienabdeckung von Ein- bzw. Anbauteilen 
Durchmesser > 650 mm
eckig Länge > 1 m

Sichtbare Teile von montierten Einbauteilen vor 
Verunreinigungen durch den Akustikputz schützen.
Nach Beendigung der Arbeiten Abdeckungen entfernen, 
eventuell vorhandene Verunreinigungen beseitigen.

m ........................... ...................................

Akustikputz Dekozell 2000
weiß geglättete Oberfläche
siehe auch www.dekozell.de

3.05
..................................

Hinweistext zu Rohrleitungen ClimaDomo 
Heiz- und Kühlsysteme
- Gipsplatten mit integrierten Kapillarrohrmatten

Technische Daten
Rohre und Formteile (Muffen und Winkel) 
bestehen aus Polypropylen (PP),
nach DIN 8077 / 78, Reihe 3, PN 10

Rohrleitung INNERHALB der Elemente-Fläche
BESTEHEND AUS:
- bis 6 m werkseitig vorgefertigte Rohre, 
  inkl. Dimensionswechsel und Steckkupplungen
- flexible Schläuche zum Verbinden der Elemente 
  mit der Rohrleitung über die Steckkupplungen
- Rohre und Formteile zum Aufbau des 
  Zweirohrsystems Tichelmann
MUFFENSCHWEIßEN VERBINDET:
- geteilte, vorgefertigte Rohre über 6 m
- Rohre und Formteile zum Aufbau des
  Zweirohrsystems Tichelmann

Rohrleitung AUßERHALB der Elemente-Fläche
bis zur Absperr- / Zonenregelgruppe
BESTEHEND AUS:
- PP-Rohre inkl. Abhängung und Muffen
- PP-Winkel
ABHÄNGUNG INNERHALB DES RAUMES:
- bei Moduldecken nur aufgelegt
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- bei Kassettendecken von Rohdecke abgehangen
- bei Wänden in Ständern / Rohrschellen
ABHÄNGUNG AUßERHALB DES RAUMES:
- mit gummierten Abhängern und Gewindestangen
- von der Rohdecke 
MUFFENSCHWEIßEN VERBINDET:
- PP-Rohr und Formteile

Absperrgruppe 
FUNKTION:
- Absperren des Heiz- und Kühlkreises 
  gegenüber dem Rohrnetz im Gebäude
- Füllen, Spülen, Entlüften
- Druckprobe und Thermografie als 
  Funktionsnachweise

Zonenregelgruppe
FUNKTION:
- Absperren des Heiz- und Kühlkreises 
  gegenüber dem Rohrnetz im Gebäude
- Füllen, Spülen, Entlüften
- Druckprobe und Thermografie als 
  Funktionsnachweise
- Einstellen des Volumenstromes 
- Aufnahme des Ventilantriebes
  (Raumtemperaturregelung in Verbindung mit Raumregler)

Ausführliche Informationen hier: 
- ClimaDomo Hinweise zu Massenermittlung
- ClimaDomo Detailblatt R01

3.06 Rohrleitung ClimaDomo Systeme

3.06.010 Rohrleitung innerhalb Modulfläche, inkl. Schläuche

Rohrleitung innerhalb Modulfläche

BESTEHEND AUS:
- bis 6 m werkseitig vorgefertigte Rohre, 
  inkl. Dimensionswechsel und Steckkupplungen
- flexible Schläuche zum Verbinden der Elemente 
  mit der Rohrleitung über die Steckkupplungen
- Rohre und Formteile zum Aufbau des 
  Zweirohrsystems Tichelmann

MUFFENSCHWEIßEN VERBINDET:
- geteilte, vorgefertigte Rohre über 6 m
- Rohre und Formteile zum Aufbau des
  Zweirohrsystems Tichelmann

MONTAGE:
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- Rohre innerhalb des Raumes auf die Decken- 
  unterkonstruktion ohne zusätzliche Befestigung 
  auflegen

m² ........................... ...................................

3.06.020 PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 20 x 2 mm, DN15

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
d: 20 x 2 mm
DN: 15 mm
Material: PP
liefern und montieren

m ........................... ...................................

3.06.030 PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 25 x 2,3 mm, DN20

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
- d: 25 x 2,3 mm
- DN: 20 mm
- Material: PP
liefern und montieren

m ........................... ...................................

3.06.040 PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 32 x 3,0 mm, DN25

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
- d: 32 x 3,0 mm
- DN: 25 mm
- Material: PP
liefern und montieren

m ........................... ...................................

3.06.050 PP-Rohr inkl. Abhängung + Muffen
d= 40 x 3,7 mm, DN32

PP-Rohr 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
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inkl. Abhängung und Muffen zur Rohrverbindung
- d: 40 x 3,7 mm
- DN: 32 mm
- Material: PP
liefern und montieren

m ........................... ...................................

3.06.060 PP-Winkel, 90°, d= 20 mm

PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 20 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren

St ........................... ...................................

3.06.070 PP-Winkel, 90°, d= 25 mm

PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 25 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren

St ........................... ...................................

3.06.080 PP-Winkel, 90°, d= 32 mm

PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 32 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren

St ........................... ...................................

3.06.090 PP-Winkel, 90°, d= 40 mm
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PP-Winkel 
zwischen Elemente-Fläche und Absperrgruppe
zum Muffenschweißen
- Anschluß: innen / innen
- Durchmesser: 40 mm
- Material: PP
- Winkel: 90°
liefern und montieren

St ........................... ...................................

3.06.100 Absperrgruppe DN 15, IG 1/2"

Absperrgruppe DN 15 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 1/2"

BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

St ........................... ...................................

3.06.110 Absperrgruppe DN 20, IG 3/4"

Absperrgruppe DN 20 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 3/4"

BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

St ........................... ...................................

3.06.120 Absperrgruppe DN 25, IG 1"

Absperrgruppe DN 25 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 1"
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BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

St ........................... ...................................

3.06.130 Absperrgruppe DN 32, IG 1 1/4"

Absperrgruppe DN 32 liefern u. montieren
Anschluss an Rohrnetz: IG 1 1/4"

BESTEHEND AUS:
- 2 St PP-Kugelhahn 
- 2 St T-Stück mit montiertem KFE-Hahn mit 
  Flügelgriff und Schlauchverschraubung
- 2 St Übergangsmuffe

Material Polypropylen, Messing

Hersteller ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme GmbH

St ........................... ...................................

Rohrleitung ClimaDomo Systeme3.06
..................................

3.07 Bauteile zur Regelung

3.07.010 Taupunktfühler inkl. 10 m Steuerkabel

Taupunktfühler zum Schutz vor Beschädigung durch 
Kondenswasser

TECHNISCHE DATEN
- Bezeichnung:   TF 3 G/M
- Hersteller:   ALRE
- Betriebsspannung:  24 V ~ +/- 10% 50...60 Hz
- zul. Umgebungstemp.:  0...50 °C
- Kabellänge:   10 m / 2 x 0,14 mm²
- Schaltpunkt Taupunkt: ca. 8 M-Ohm entspricht ca. 80% 
   rel. Feuchte u. ca. 16 M-Ohm



ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme
33

08.04.2017Bauvorhaben
ProjektNr. Seite:

Datum:
LV-CD-Systeme

€
Ordnungszahl Einh.Preis Ges.PreisMenge ME

in€in

- Maße:   70 x 20 x 7 mm

St ........................... ...................................

3.07.020 Konverter 24 V DC (verbindet Taupunktfühler mit 
Gebäudeleittechnik)

Der Konverter 24 V verbindet den Taupunktfühler mit der 
Gebäudeleittechnik

liefern und an Gewerk Elektro übergeben

TECHNISCHE DATEN
- Bezeichnung:  TK1-PF (potentialfrei) 
   | TK2-PF (potentialfrei)
- Hersteller:  ALRE
- Maße:   86 x 36 x 59 mm
- Gewicht:  110 g
- Gehäuse:  Kunststoff ABS, 
   Lichtgrau RAL 7036
- Betriebsspannung:  24 V ~ 50 Hz
- zulässige Umgebungs-
  temperatur:  0...55 °C
- Leistungsaufnahme: ca. 1VA
- Schaltpunkt:  fest 98% r.H
- Schaltausgang: Relais als potentialfreier  
    Wechselkontakt
- max. Schaltspannung: 48 V ~ /60 V DC
- Schaltvermögen: min. Schaltstrom 5 mA max.  
   Schaltstrom 10 (3) A
- elektrischer 
  Anschluss:   Schraubklemmen (Querschnitt max. 
   2,5 mm²)
- Schutzart:  IP 20
- Schutzklasse:  III | 0, durch Einbauort gewährleistet

St ........................... ...................................

Bauteile zur Regelung3.07
..................................

3.08 Begleitende Leistungen, Sonstiges

3.08.010 Füllen, Spülen und Entlüften der Kreise

Füllen, Spülen und Entlüften der einzelnen Kreise des
Heiz- und Kühlsystems mit

WASSERAUFBEREITUNG nach VDI-Richtlinie 2035,
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- notwendiges Werkzeug: Spülpumpe
- Füllmedium: Trinkwasser nach VDI-Richtlinie 2035
  aufbereitet (vollentsalzt)
- Entsalzung mittels Mischbettharz
   z.B. GENO-therm Kartuschen von Grünbeck   
  Wasseraufbereitung GmbH, oder ähnl.
- je Heiz-/Kühlkreis ca. 2 l heißes Wasser (Wasserkocher) 
  in Spülpumpe geben, für Thermografie-Aufnahmen

St ........................... ...................................

3.08.020 Dokumentation der Erstbefüllung

Dokumentation der Erstbefüllung
mit Anlagenmedium

- Bezug für Abrechnung ist die Elemente-Fläche: .... m²
- Messgerät: Leitfähigkeits-Messgerät 

PROTOKOLLIERUNG
- im ClimaDomo Protokoll zur Erstbefüllung
- Tag der Befüllung
- Leitfähigkeit Anlagenmedium
     bei Beginn der Befüllung
     bei Ende der Befüllung
- Menge des eingefüllten Anlagenmediums

St ........................... ...................................

3.08.030 Druckprobe inkl. Protokollierung

Druckprobe inkl. Protokollierung

- Abdrücken der Heiz-/Kühlkreise bzw. Rohrabschnitte
  des ClimaDomo Heiz- und Kühlsystems nach
  Werksvorschrift 
- Protokollierung im ClimaDomo Protokoll zur Erstbefüllung

St ........................... ...................................

3.08.040 Infrarot-Thermografie

Infrarot-Thermografie als
Nachweis der ordnungsgemäßen Durchströmung der 
ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme

Zur Durchführung der Thermographie werden die Flächen
vor Ausführung von Spachtelarbeiten mit warmen
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aufbereitetem Wasser gespült, so dass die gleichmäßige
Durchströmung einfach durch die Temperaturunterschiede 
zwischen aktiven und inaktiven Flächen nachgewiesen 
werden kann.

Bezug für Abrechnung ist die Elemente-Fläche: .... m²

St ........................... ...................................

3.08.050 Erstellen der Revisionsunterlagen

Erstellen der Revisionsunterlagen

- Bezug für Abrechnung ist die Elemente-Fläche: .... m²

BESTANDTEILE
1. Allgemeines
 Anlagen und Funktionsbeschreibung
 Prüfzeugnisse
2. Berechnungen
 Volumenstromberechnung
 Angabe der Heiz- und Kühlleistung je Raum
 Angaben zum Druckverlust je Raum
3. Erklärungen / Bescheinigungen
 Fachunternehmererklärung
 Errichterbescheinigung
4. Prüfprotokolle
 Protokolle zur Dichtheitsprüfung
 Thermografieaufnahmen 
 (Erstellung der Aufnahmen separate Position)
5. Herstellerunterlagen zu allen verbauten Bauteilen
6. Revisionszeichnungen

St ........................... ...................................

*** Eventualposition ***

3.08.060 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für unvorhergesehene 
Tätigkeiten

Std ........................... nur Einh.Preis

*** Eventualposition ***

3.08.070 Stundenlohnarbeiten Meister

Stundenlohnarbeiten Meister 
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für unvorhergesehene Tätigkeiten

Std ........................... nur Einh.Preis

*** Eventualposition ***

3.08.080 Kosten Planungsänderung

Die digitale Fachplanung inkl. technischer Auslegung ist in 
dem Angebotspreis enthalten.
Alle Unterlagen sind dem AG rechtzeitig zur Prüfung und zur 
Freigabe in digitaler Form vorzulegen.

KOSTEN PLANUNGSÄNDERUNG
- eine einmalige geringe Planänderung wird kostenfrei
  ausgeführt
- weitere Änderungen werden nach Stundenaufwand
  zusätzlich berechnet
- Änderungen nach erfolgter Freigabe werden generell
  nach Stundenaufwand berechnet

Std ........................... nur Einh.Preis

Begleitende Leistungen, Sonstiges3.08
..................................

Hinweistext zum Nachhaltige Wasseraufbereitung

Die VDI-Norm 2035 empfiehlt zum Schutz von Bauteilen,
wie Ventile, elektronisch geregelte Umwälzpumpen usw.,
Heiz- und Kühlanlagen die salzarme Fahrweise.

Dabei ist zu beachten
- Weicht der pH-Wert nach dem Befüllen vom Vorgabe-
  wert 8,2 - 9,5 ab oder sind korrosive Teile im System, ist
  ein Inhibitor zur Stabilisierung des pH-Wertes und zum 
  Aufbau einer korrosionsbeständigen Schicht einzusetzen.
  (z.B. GENO-safe A, Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH)
- Die Qualität des Anlagenwassers ist 8 - 12 Wochen nach
  der   Inbetriebnahme und im Anschluss jährlich zu 
  überprüfen und zu dokumentieren. 
- Die Einhaltung der Sollwerte laut ClimaDomo Protokoll zur
  Wasseraufbereitung sind sicherzustellen.

3.09 Nachhaltige Wasseraufbereitung
Bauseitigen Maßnahmen
in der Anlagenzentrale
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*** Eventualposition ***

3.09.010 GENO-therm Armatur Komfort

GENO-therm Armatur Komfort zum Nachfüllen von 
aufbereitetem Wasser in geschlossene Heizungsanlagen 
nach allen geltenden Richtlinien
liefern und montieren

AUFBAU
- Systemtrenner gemäß DIN EN 1717
- Schmutzfänger
- einstellbarem Druckminderer
- Aufnahme für GENO-therm Füllpatrone
- Druckanzeige
- analoger Wasserzähler zur Dokumentation der 
  nachgefüllten Wassermenge
- mit LF-Messzelle (Anzeige Wechsel Füllpatrone)
- Absperrventil
- Schalenisolierung
- Befestigungsmaterial

Anschluss 1/2" AG
Hersteller: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

St ........................... nur Einh.Preis

*** Eventualposition ***

3.09.020 GENO-therm Füllpatrone

GENO-therm Füllpatrone mit Flaschenadapter
liefern und an GENO-therm Armatur zum Nachfüllen von 
entsalztem Wasser in Heiz-/Kühlkreislauf installieren.

HINWEIS
Notwendiger Wechsel der GENO-therm Füllpatrone wird an 
der Armatur angezeigt (siehe Bedienungsanleitung).

Hersteller: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

St ........................... nur Einh.Preis

*** Eventualposition ***

3.09.030 Inhibitor in Anlagenwasser einbringen

Inhibitor in Anlagenwasser einbringen
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- zur Stabilisierung des pH-Wertes
- zum Korrosionsschutz für 
     - Eisen, Gußeisen, Stahl
     - Kupfer und Rotguß
- Verhinderung von Kalkablagerungen

Wirkung unabhängig vom Sauerstoffgehalt des Wassers 

Einsatz erforderlich, wenn
  - pH-Wert nicht im Bereich zwischen 8,2 - 9,5
  - korrosive Teile im Sekundärkreis verbaut sind

HINWEIS
Grünbeck empfiehlt vor Einbringung des Inhibitors
das Anlagenwassers nach VDI Richtlinie 2035 
für eine salzarme Fahrweise aufzubereiten.
Angaben des Herstellers beachten!

- Produkt:       GENO-safe A
- Dosierung:    1 l für 200 l Anlagenwasser
- Menge Anlagenwasser
     - Raum bis Zonenregelgruppe      .... l
     - Rohrnetz bis Zonenregelgruppe  .... l

Hersteller:  Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

l ........................... nur Einh.Preis

*** Eventualposition ***

3.09.040 1. Überprüfung und Dokumentation des 
Anlagenmediums

1. Überprüfung des Anlagenwassers 8 - 12 Wochen 
nach Erstbefüllung

ÜBERPRÜFUNG FOLGENDER PARAMETER
- pH-Wert
- Leitfähigkeit
- Härte
- Anteil GENO-safe A
  Einsatz erforderlich, wenn
  - pH-Wert nicht im Bereich zwischen 8,2 - 9,5
  - korrosive Teile im Sekundärkreis verbaut sind

Werte in ClimaDomo Protokoll zur Wasseraufbereitung 
eintragen. Die Einhaltung der Sollwerte ist sicherzustellen.

Kosten geschätzt für ortsansässiges Unternehmen

St ........................... nur Einh.Preis
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*** Eventualposition ***

3.09.050 Jährliche Kontrolle des Anlagenmediums

Jährliche Kontrolle und Dokumentation der Parameter des 
Anlagenmediums

ÜBERPRÜFUNG FOLGENDER PARAMETER
- pH-Wert
- Leitfähigkeit
- Härte
- Anteil GENO-safe A
  Einsatz erforderlich, wenn
  - pH-Wert nicht im Bereich zwischen 8,2 - 9,5
  - korrosive Teile im Sekundärkreis verbaut sind

Werte in ClimaDomo Protokoll zur Wasseraufbereitung 
eintragen. Die Einhaltung der Sollwerte ist sicherzustellen.

Kosten geschätzt für ortsansässiges Unternehmen

St/a ........................... nur Einh.Preis

Nachhaltige Wasseraufbereitung
Bauseitigen Maßnahmen
in der Anlagenzentrale

3.09
..................................

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme3
..................................

€Netto-Angebotssumme in ......................................
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S U M M E N   -   Z U S A M M E N S T E L L U N G

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme3

....................................ClimaDomo  Moduldecken Akustik+Putz3.01

....................................Zulagen3.02

....................................Beschichtung Deckenfläche mit KRAFT Akustikputz
Picco S sehr fein strukturierte Oberfläche
siehe auch www.kraft-akustiksysteme.de

3.03

....................................Beschichtung Deckenfläche mit fumi Akustikputz
fein strukturierte Oberfläche
siehe auch www.akustikputz.de

3.04

....................................Akustikputz Dekozell 2000
weiß geglättete Oberfläche
siehe auch www.dekozell.de

3.05

....................................Rohrleitung ClimaDomo Systeme3.06

....................................Bauteile zur Regelung3.07

....................................Begleitende Leistungen, Sonstiges3.08

....................................Nachhaltige Wasseraufbereitung
Bauseitigen Maßnahmen
in der Anlagenzentrale

3.09

3 ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme ....................................

€Netto-Angebotssumme in ....................................

Netto Steuersatz Bez. %-Satz MwSt Brutto
19,00Mehrwertsteuer ...................... ......................................................

€Angebotspreis in ......................................


